Anlage zum Antrag auf Genehmigung eines betrieblichen Auftrags
Entscheidungshilfe fiir die Auswahl des betrieblichen Auftrags (Variante 1)
Fertigungsmechaniker/-in

Teilaufgaben Auswahl- Zeitplanung
Phase Aufgaben Fortl. memer Teilaufgaben in Std.
1. Arbeitsumfang und Auftragsziel analysieren O
2. Informationen beschaffen (z.B. technische Unterlagen) O
c O Auf_trags- 3. Informationen auswerten O ™
o § klarung 4. spez. Kundenanforderungen klaren O E
g s 5. Arbeitsschritte planen O £
s o 6. Zeitplanung erstellen O 5
- Auftrags- 7. Freigabeantrage erstellen O 21 ca. h
- = planung 8. Hilfs- und Prifmittel ausw&hlen und beschaffen O S
9. Teilauftrdge veranlassen O
10. Werkzeug und Material auswahlen und beschaffen O (10 bis 20 %)
11. Bauteile und Baugruppen montagegerecht lagern und zufiihren
sowie nach technischen Unterlagen und Kennzeichnungen den O
A Montagevorgéngen zuordnen
12. Bauteile und Baugruppen unter Beachtung ergonomischer O
Montieren und Vorgaben in Montagelage bringen
Demontieren | 13. Baugruppen unter Beachtung der Qualitatsanforderungen priifen ]
von Bauteilen | 14. Baugruppen zu Gesamtprodukten montieren, demontieren O
und 15. Drehmomente Gberprifen und einstellen [l
Baugruppen |16. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben 0
17. Maschinen oder Systeme nach Wartungs- und Inspektionsplanen O 3)
warten und die Durchfiihrung dokumentieren 5
18. VerschleiBteile an Maschinen und Systeme im Rahmen der o
vorbeugenden Instandhaltung austauschen sowie den Austausch O o
B veranlassen @
g’ Warten von 19. Stdrungen an Maschinen feststellen und MaBnahmen einleiten |:| <
) Maschinen 20. Maschinen und Systeme nach betrieblichen Vorgaben pflegen O %
< oder 21. Transport und Anschlagmittel sowie Hebezeug auswéhlen und O L
= technischen Betriebssicherheit beurteilen etc ,El h
'S Systemen 22. Transportgut absetzen, lagern und sichern O ofjca_—__n
S inklusive 23. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben: 2
= Anschlagen O £
und Sichern E
24. Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Gefahren durch elektrischen O o
Strom anwenden =
25. .Elekt'r!sphe Leitungen, Bauteile und Baugruppen fiir Montageauftrag | <—“£
identifizieren.
C 26. Leitungen anschlussfertig zurichten O
Montieren, 27. Elektrische Leitungen auf Beschadigung Uberpriifen O
AnschlieBen |28. Elektrische Leitungen nach Montage und Verlege und u
und Priifen von Anschlussplénen befestigen und anschliessen
elektrischen |29. Funktion liberpriifen ]
und 30. Anwenden von Steuerungstechnik ]
elektronischen | 31. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben:
Bauteilen und .
Baugruppen O (50 bis 70 %)
Ergebnis 32. Funktionskontrolle durchfiihren ] ™
) feststellen | 33. Ubergabe an den Kunden O 2
o 34. Skizzen/Zeichnungen/Plane andern O £
§ Andern/ 35. Arbeitszeit/Materialverbrauch dokumentieren O S ca h
™~ Erstellen 36. Prifprotokoll ausfillen 0 a (10 bis 30 %)
37. Ubergabebericht/Abnahmeprotokoll erstellen g 2
"Gesamtzeit: (min. 5h 50 min; max. 6h 30 min) h
1
Stand 08/2015- kim S. 1vont
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